

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงลานตลาดชุมชน บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยลงดินถม กว้าง ๔๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ลบ.ม. และลงหินคลุก ถนนกว้าง ๔๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย(รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน.-)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
- ๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาววิษณุชัย ชั้นระมาตร	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุจารีย์ จำปาทอง	ตำแหน่ง	ครู	กรรมการ
๖.๓ นางสาวรจนา เรืองหา	ตำแหน่ง	ครู	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนตลาดชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาโดย

วันที่ประมาณราคา


22 ธ.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนลูพื้นที่มีการเกษตร	153,726.30	1.3056	200,705.06	ระยะเวลาดำเนินการ งาน 15 วัน
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,705.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ
(นางสาววิระญาชัย ชื่นระมาต)


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2.  กรรมการ
(นางสุจารีย์ จีป่าทอง)

ตำแหน่ง ครู
3.  กรรมการ
(นางสาวรจนา เรืองหา)

ตำแหน่ง ครู


-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบเพราะ.....


(นายณรงค์ ชมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติเพราะ.....


(นายคมเพชร คริ่งสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงลานตลาดชุมชน

โดยลงดินถม กว้าง 45.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 945.00 ลบ.ม.

และลงหินคลุก ถนนกว้าง 45.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 315.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น


ประมาณราคาโดย

วันที่ประมาณราคา

22 มิ 2562

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานหินคลุก	ลบ.ม.	315.00	308.02	97,026.30	
2	งานดินถม	ลบ.ม.	945.00	60.00	56,700.00	
				รวม	153,726.30	



โครงการ

ปรับปรุงสถานตลาดชุมชน

บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8

ตำบลห้วยม่วง อำเภอกู่พำมาน จังหวัดขอนแก่น



อบต. ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ :

ปรับปรุงงานตลาดชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านพานทิพย์ ม.8
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :

กองช่าง อบต. ห้วยม่วง

ออกแบบ:เขียนแบบ :

(นายสมศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

(นายสมศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
รองปลัด อบต. รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายสมศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
รองปลัด อบต. รักษาการการแทน
ปลัด อบต. รักษาการหัวหน้าเขตตำบล



อนุมัติ :

(นายสมศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ : 2



รูปตัดขวาง

SCALE

NOT